

(CONTRATTO APPLICATIVO)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

CONTRATTO APPLICATIVO BASATO SULL'ACCORDO QUADRO INDETTO DA CONSIP PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - LOTTO N. 8: "RINNOVO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA".

INTERVENTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 10 PRESSO LA SEDE LEGALE DI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N.15, BRESCIA" – CUP: G88E22000310001 – CIG: 9468969868 -

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con sede legale in Brescia e domiciliata ai fini del presente atto in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, rappresentata giusta delega del Direttore Generale, Prot. Gen. n. 0048108/20 del 15.06.2020, dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972 (nel seguito per brevità anche A.T.S. oppure "Amministrazione contraente");

E

3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., sede legale in Roma, Via Delle Sette Chiese, n.142, CAP 00145, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 07025291001, P. IVA 07025291001, PEC 3tiprogetti@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via delle Sette Chiese n.142, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante Dott. Ing. Alfredo Ingletti, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **MAIN MANAGMENT E INGEGNERIA S.R.L.**, sede legale in Castenaso (BO), Via Bruno Tosarelli n. 344, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al n. 02857751206, P. IVA 02857751206, domiciliata ai fini del presente atto in Castenaso (BO), Via Bruno Tosarelli n. 344, e la mandante **SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.**, sede legale in Ceggia (VE), vicolo degli Olmi n. 57, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 03133300271, P. IVA 03133300271, domiciliata ai fini del presente atto in Ceggia (VE), vicolo degli Olmi n. 57, e la mandante **FLAVIA MARIA BENATO** restauratrice, che interviene quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Verona, in Vicolo San Girolamo 4/A, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona al n. BNTFVM65R441836J, P. IVA 02267110233, domiciliata ai fini del presente atto in Verona, in Vicolo San Girolamo 4/A, e la mandante **Dott. LUCA FORNARI** archeologo, residente in Rivergaro, loc. Roveleto Landi (PC), FRNLCU72L05G535B, P. IVA 01518900335, domiciliata ai fini del presente atto in Rivergaro, loc. Roveleto Landi (PC), giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, Dott.ssa Giuseppa Torregrossa, repertorio n. 812 (di seguito nominata, per brevità, anche solo "Appaltatore");

PREMESSO CHE

- a) con atto avente Prot. n. IA.2020.0065578 del 21.12.2020, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e l'Appaltatore hanno sottoscritto un Accordo Quadro per la fornitura di servizi di ingegneria e Architettura - ARIA_2020_143 (lotto 8) con 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A., con sede legale in Roma, Via delle Sette Chiese n.142, CF e P. IVA 07025291001, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante MAIN Management e Ingegneria S.r.l., sede legale in Castenaso (BO), Via Bruno Tosarelli n. 344, CF e P. IVA 02857751206, la mandante SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L., sede legale in Ceggia (VE), vicolo degli Olmi n. 57, CF e P. IVA 03133300271, la mandante FLAVIA MARIA BENATO restauratrice, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Verona, in Vicolo San Girolamo 4/A, CF: BNTFVM65R441836J e P. IVA 02267110233, e la mandante Dott. LUCA FORNARI archeologo, residente in Rivergaro, loc. Roveleto Landi (PC), CF: FRNLCU72L05G535B e P. IVA 01518900335 e successivamente rinnovato con Accordo Quadro ARIA_2020_143R/LO8 (CIG: 818381167A);
- b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- c) in data 19.10.2022 prot. ATS n. 109949, l'Amministrazione contraente ha ritrasmesso la Richiesta d'offerta all'Appaltatore, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura – progettazione - finalizzati all'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Ristrutturazione dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia", di proprietà dell'ATS di Brescia;
- d) in data 28.10.2022 prot. ATS n. 113299, l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte da A.T.S di Brescia;
- e) in data 09.11.2022 a mezzo e-mail il Responsabile unico del Procedimento, ing. Giuseppe Santalucia, ha comunicato all'Appaltatore la necessità di sospendere le attività intraprese e finalizzate all'emissione del progetto di FTE;
- f) in data 02.12.2022 a mezzo e-mail il Responsabile unico del Procedimento, ing. Giuseppe Santalucia, ha comunicato all'Appaltatore – a seguito del ricevimento, per il tramite di Regione Lombardia, di "Esito Positivo" dell'intervento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità – la fine della sospensione precedentemente disposta;

- g) per effetto della comunicazione di Regione Lombardia si è reso necessario rimodulare la tempistica per la produzione del progetto a suo tempo comunicata con la RDO e accettata dall'Appaltatore, per come comunicato in data 02.12.2022;
- h) che con nota prot. n. 126424 del 06.12.2022, l'ATS di Brescia ha trasmesso all'Appaltatore il Documento di Indirizzo della Progettazione aggiornato completo dei nuovi livelli di progettazione da sviluppare e dei relativi tempi di svolgimento;
- i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, dalla Richiesta di Offerta e suoi allegati, nonché dalle comunicazioni successive sopra richiamate, dal DIP aggiornato e dalla Convenzione -Accordo Quadro e relativi Allegati ed atti di gara (tra i quali in particolare il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e degli impegni assunti con la firma del presente Contratto e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- j) in data 02.12.2022 l'Amministrazione contraente ha adottato il Decreto a Contrarre D.G. n. 723 per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali

- 1) Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.
- 2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.
- 3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4, ancorché non allegati.

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Si rimanda alle definizioni del art.2 del Contratto principale.
- 2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: **9468969868**;

Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto è: **G88E22000310001**;

Articolo 3 – Oggetto

- 1) L'A.T.S. di Brescia affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 5 del Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica ed in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto, l'Appalto per l'esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura – progettazione di fattibilità tecnico economica, con eventuale estensione alla redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo in forma "unificata" come meglio sotto specificato, finalizzati all'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Ristrutturazione dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia", di proprietà dell'ATS di Brescia.
- 2) Il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà essere elaborato in un'unica fase.
- 3) Si precisa che ATS di Brescia si riserva di affidare all'Appaltatore del presente servizio, anche la successiva fase di progettazione "unificata" definitiva - esecutiva, subordinandone l'affidamento all'ottenimento del richiesto finanziamento all'interno del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) che l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare, per come già impegnatosi ad accettare con la sottoscrizione dell'Accettazione della richiamata RDO.
- 4) L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara della richiamata Convenzione-Accordo Quadro, nonché di quanto specificato nella Richiesta d'offerta e relativi allegati e nel presente Contratto, e segnatamente:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

EDILIZIA – E.22	
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
STRUTTURE – S.03	
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
IMPIANTI – IA.03	
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	
IMPIANTI – IA.01		
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	

- 5) ATS di Brescia si riserva di affidare all'Appaltatore anche la successiva fase di progettazione "unificata" definitiva - esecutiva, subordinandone l'affidamento all'ottenimento del richiesto finanziamento all'interno del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), progettazione che l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara sin d'ora di accettare.

PROGETTO DEFINITIVO

EDILIZIA – E.22		
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
STRUTTURE – S.03		
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	
QbII.09	Relazione geotecnica	
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	
QbII.13	Relazione geologica	

QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
IMPIANTI – IA.03		
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
IMPIANTI – IA.01		
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	

PROGETTO ESECUTIVO

EDILIZIA – E.22		
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
STRUTTURE – S.03		
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	

QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
IMPIANTI – IA.03		
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
IMPIANTI – IA.01		
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	

6) L'appaltatore dovrà rispettare il cronoprogramma generale di cui al punto 5 del DIP (Documento di Indirizzo della Progettazione), per come aggiornato e trasmesso in data 06.12.2022 con nota prot. n.126424. In particolare:

- emissione e consegna del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: **15 giorni** naturali e consecutivi (comprensivi, pertanto, di ogni eventuale festività) dalla data di stipula del contratto tra l'ATS di Brescia e 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. e **comunque entro non oltre il giorno 22.12.2022;**
- emissione e consegna del Progetto Definitivo – Esecutivo in forma “unificata” entro **45 giorni** naturali e consecutivi (comprensivi, pertanto, di ogni eventuale festività) dalla data di consegna del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e **comunque entro non oltre il giorno 22.02.2023.**

L'Appaltatore si impegna, altresì:

- a recepire nel progetto le eventuali osservazioni e/o richieste di integrazioni al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica avanzate dal Soggetto incaricato da ATS di Brescia per la Verifica del Progetto di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- ad apportare al progetto Definitivo – Esecutivo, **entro e non oltre il 15.03.2023**, le eventuali richieste di modifica e/o integrazione indicate nel Rapporto Intermedio di Verifica del Progetto Definitivo – Esecutivo emesso dal Soggetto incaricato della verifica da parte di ATS (Rapporto

intermedio di verifica la cui emissione è prevista entro 9 giorni dalla consegna del Progetto Definitivo – Esecutivo da parte dell'appaltatore).

Articolo 4 – Documenti contrattuali

- 1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi, le premesse e i documenti ivi richiamati, i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro oltre alla Richiesta di offerta (RDO) e relativi allegati, l'Accettazione Ordine dell'Appaltatore, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Articolo 5 – Corrispettivi

- 1) Il valore dell'incarico calcolato secondo i criteri di calcolo dei corrispettivi di cui al Capitolato Tecnico redatto da ARIA S.p.A., risulta essere pari a:
 - € 16.561,06 (Cassa Previdenziale 4% ed IVA escluse) per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.Nel caso previsto all'art. 3 punto 3) e 5) del presente atto, di estensione dell'affidamento della progettazione "unificata" definitiva - esecutiva il valore dell'incarico sarà incrementato di € 138.777,23 (Cassa previdenziale 4% e IVA escluse), al netto dello sconto applicato del 48,23%, di cui:
 - € 70.600,20 (Cassa Previdenziale 4% ed IVA escluse) per estensione alla parte relativa alla redazione del Progetto Definitivo;
 - € 51.615,97 (Cassa Previdenziale 4% ed IVA escluse) per estensione alla parte relativa alla redazione Progetto Esecutivo.

Il Corrispettivo è determinato dall'Amministrazione contraente sulla base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara e nella Richiesta di offerta ed eventuali nuovi prezzi a cui verranno applicati lo sconto offerto in gara.

- 2) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Articolo 6 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione

- 1) Il compenso, così come stabilito all'articolo 5, verrà corrisposto a seguito dell'emissione di fattura elettronica a prestazioni regolarmente eseguite con le seguenti modalità:

- a) per la fase relativa alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, in unica soluzione, ad avvenuta approvazione dello stesso da parte di ATS;
- b) per la fase relativa alla redazione del Progetto Definitivo - Esecutivo:
 - in acconto nella misura del 40% del corrispettivo per tale fase prevista;
 - il restante 60% ad avvenuta approvazione del Progetto Definitivo -Esecutivo da parte di ATS.
- 2) Ferma restando, da parte di A.T.S. la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il pagamento avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della fattura riferita all'esecuzione della specifica fase di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva - esecutiva), previo, accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero dal Responsabile del servizio utilizzatore delle prestazioni effettuate, rispetto alle prestazioni concordate.
- 3) I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte di ATS delle fatture.
- 4) Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, il pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.
 - a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice i pagamenti sono subordinati all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.
 - b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
 - c) Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, il pagamento è altresì subordinato all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione Contraente.
- 5) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, l'Amministrazione Contraente tratterà dal pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà

quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

- 6) Alla comunicazione dell'ultimazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata dall'Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell'Appaltatore sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall'art. 201 e dall'art. 202 del Regolamento.
- 7) Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" l'Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio di ATS di Brescia è TCIDA5. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.
- 8) L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari *ex lege* n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore consegna all'Amministrazione Contraente il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
- 9) L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- 10) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze per tali casi previste dalla Convenzione-Accordo Quadro. L'Appaltatore

si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivare dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, se applicabile, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Amministrazione Contraente.

11) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari *ex lege* n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:

- Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **9468969868**;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **G88E22000310001**;

Articolo 7 – Obblighi dell'Appaltatore

1) L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art.8) dell'Accordo Quadro, si impegna inoltre a:

- presa visione del Codice di comportamento dell'Agenzia della tutela della salute di Brescia, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30.12.2020 e disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente nella home page del sito Internet aziendale (<http://www.ats-brescia.it>) ad espletare le attività inerenti il contratto secondo le linee di comportamento prescritte nel medesimo. L'appaltatore si obbliga, altresì, all'osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla D.G.R. 17/06/2019 n. X/1751. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste nei summenzionati documenti l'ATS di Brescia provvederà alla risoluzione del contratto e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.
- si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo quanto previsto all'art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e secondo quanto previsto dall'art.7 della Convenzione-Accordo Quadro redatto da Aria S.p.A.;

Articolo 8 – Referenti dell'Appaltatore

- 1) Le Parti danno atto che:
 1. Il Responsabile del Procedimento e Referente tecnico individuato per eseguire e coordinare le attività è l' Ing. Giuseppe Santalucia Tel.030/3838312 – email: giuseppe.santalucia@ats-brescia.it oppure acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it - Pec ATS di Brescia: protocollo@pec.ats-brescia.it
 2. Il Referente dell'Appaltatore è: l'ing. Michele Amerio direttore tecnico e procuratore speciale delle 3TI ITALIA S.p.A. c/o Via delle Sette Chiese n.142 - 00145 – Roma tel. 06 9935 6079] – fax 06 55301522 – email: m.amerio@3tiprogetti.it – pec: 3tiprogetti@legalmail.it

Articolo 9 – Termine di ultimazione dei servizi - Penali

- 1) Quanto alla durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica economica dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del **22.12.2022** e, nel caso previsto all'art. 3 punto 3) e 5) del presente atto, di estensione dell'affidamento della progettazione "unificata" definitiva - esecutiva, le attività relative a tale affidamento dovranno essere realizzate **entro e non oltre il 15.03.2023**.
- 2) Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 1 dovuto a causa imputabile all'Affidatario comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 5 per ogni ulteriore giorno di ritardo maturato dopo la scadenza di un periodo di tolleranza, o "franchigia", di sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento cui al medesimo. L'importo delle penali eventualmente maturate sarà da ATS trattenuto all'atto dell'autorizzazione, da parte del RUP, al pagamento della fattura. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all'articolo 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.
- 3) In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.

Articolo 10 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione, vigileranno che l'esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.
- 2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro.

Articolo 11 – Norma di T&T per la trasparenza e tracciabilità

L'Appaltatore del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti. A tal proposito per gli adempimenti relativi e le informazioni da inserire sulla piattaforma T&T si rimanda integralmente agli obblighi, modalità e sanzioni previsti dalla DGR Lombardia XI/6605 del 30/06/2022 e dai suoi allegati tecnici consultabile al link di Regione Lombardia: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6605-legislatura-11>.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell'ambito del presente affidamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ATS di Brescia legalmente rappresentata dal Direttore Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;

Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: Privacy.RPD@ats-brescia.it;

L'ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;

I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte dell'ATS di Brescia, gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;

Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;

Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi

ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari;

Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo;

La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;

I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;

Il mancato conferimento dei dati all'ATS di Brescia può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale;

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;

Il contraente ha diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della Privacy;

La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 13 – Controversie

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, nonché per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardarne l'esecuzione.

Articolo 14 – Spese e bolli contrattuali

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. La società con 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell'imposta dovuta.

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico a stampa indelebile e non in contrasto con l'ordinamento giuridico. Lo stesso viene sottoscritto con firma digitale apposta dai componenti indicati, in differita tra loro.

Per l'ATS di Brescia, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972 (firma digitale rilasciata da Lombardia Informatica S.p.A. con validità dal 23.11.2020 al 23.11.2023).

Per l'Appaltatore, l'ing. Alfredo Ingletti, nella sua qualità di Presidente del CDA della 3TI ITALIA spa, nato a ROMA (RM) il 4 GENNAIO 1965 (firma digitale rilasciata da INFOCERT valida dal 5/11/2020 al 29/11/2023).

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per i servizi di ingegneria e architettura, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto ing. Alfredo Ingletti, quale procuratore legale rappresentante del *Appaltatore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., e con la sottoscrizione del presente contratto dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione), Articolo 7 (Obblighi dell'Appaltatore), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali), Articolo 13 (Controversie).

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente