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ATS BRESCIA 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

 

CONTRATTO APPLICATIVO  

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LOTTO 2 - (CIG padre: 8693403719), CON RIFERIMENTO AI 

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICO 10 PRESSO LA SEDE LEGALE DI VIALE DUCA DEGLI 

ABRUZZI N.15, BRESCIA” – CUP G88E22000310001 – CIG: 9977833046 –. 

Servizi di Architettura e Ingegneria rientranti nell’intervento di Ristrutturazione Edificio 10 finanziato 

con investimenti del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR): per la 

realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, Missione 6 – 

Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto 

istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un 

approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e 

dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità 

umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – CUP master investimento: I83C22000640005. 

TRA 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con sede legale in Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

03775430980, rappresentata, giusta delega del Direttore Generale, Prot. Gen. n. 0048108/20 del 

15.06.2020, dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del 

Garda (BS) il 12.05.1972, domiciliata ai fini del presente atto in Brescia, presso la sede legale delll’ATS 

di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, (nel seguito per brevità anche A.T.S. oppure “Amministrazione 

contraente”); 

E 

MATE SOC.COOP.VA con sede legale in Bologna, Via San Felice 21, iscritta al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di Bologna al n. 03419611201 P. IVA: 03419611201, PEC: 

mateng@legalmail.it ,  domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via San Felice 21, in persona del 

legale rappresentante Giuseppe Zecca, nato a Tricase (LE) il 06.03.1977,  CF: ZCCGPP77C06419K (di 

seguito, per brevità, anche solo “Appaltatore” o “Affidatario”); 

PREMESSO CHE 

a) con atto   Prot. n. IA.2021.0061291 del 06/12/2021, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti e l’Appaltatore MATE SOC.COP.VA, hanno sottoscritto una Convenzione in Accordo 

Quadro ARIA per l’affidamento delle attività di servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della 

Sicurezza in fase di esecuzione (Convenzione in Accordo Quadro ARIA_2020_402.1 - lotto 2 - 

CIG padre: 8693403719);  

mailto:mateng@legalmail.it
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b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Applicativo 

nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al punto precedente;  

c) in data 21.08.2023, l’Amministrazione contraente, mediante la  Piattaforma telematica di e-

procurement di proprietà di ARIA S.p.A. denominata «SINTEL»  ha inviato una Richiesta 

d’offerta all’Appaltatore, per l’affidamento delle attività di Direzione Lavori, Direttori 

operativi e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed attività connesse,  con 

riferimento  all’intervento di  “Ristrutturazione dell’Edifico 10 presso la sede legale di Viale 

Duca degli Abruzzi n.15, Brescia”, di proprietà dell’ATS di Brescia, per l’importo complessivo 

di euro 194.784,50 (oltre Cassa Previdenziale  e IVA, se dovuti), corrispondenti a euro 

111.416,73 (oltre Cassa Previdenziale e IVA se dovuti), al netto dell’applicazione dello sconto 

del 42,80% di cui al richiamato Accordo Quadro; 

d) l’Appaltatore, mediante la suddetta Piattaforma «SINTEL», ha accettato le condizioni 

contrattuali proposte da A.T.S (prot. ATS n.88241/23 del 06.09.2023); 

e) l’Amministrazione contraente, con Decreto n. 559 del 18.09.2023 ha aderito alla convenzione 

in oggetto ed ha affidato alla società MATE SOC.COOP.VA con sede in Bologna i servizi 

oggetto del presente contratto;  

f) al presente affidamento si applicano le disposizioni del Dlgs 50/2016, trattandosi di un 

affidamento in adesione ad Accordo Quadro derivante da una procedura di gara condotta da 

ARIA S.p.A., il cui bando o l’avviso per procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati 

prima dell’entrata in vigore (1° luglio 2023) del nuovo codice degli appalti di cui al Dlgs 

n.36/2023. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore 

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali 
 
1) Il presente Contratto applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale 

dell’Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del 

contraente. 

2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle 

Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al 

successivo art. 4, ancorché non allegati. 

Articolo 2 – Definizioni 
 
1) Si rimanda alle definizioni del art.2 del Contratto principale. 
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2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola 

avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:  

Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito 

all’affidamento oggetto del presente Contratto è: 9977833046; 

Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell’art. 11 

della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto è: 

G88E22000310001; 

Articolo 3 – Oggetto 
 
1) L’A.T.S. di Brescia affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui 

all’art. 5 del presente Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica ed in 

conformità alla normativa ad esso applicabile, l’appalto per l’esecuzione dei servizi di Direttore 

Lavori (di seguito anche “DL”) – art. 101 del D.Lgs. 50/2016 - e Coordinatore della sicurezza in fase 

di Esecuzione (di seguito anche “CSE”) – art. 90 e ss. D.Lgs 81/08 - oltre che la costituzione degli 

altri componenti l’Ufficio di Direzione Lavori, nonché le attività comprese e connesse con le 

prestazioni oggetto dell’affidamento, con riferimento ai lavori di “Ristrutturazione dell’Edifico 10 

ubicato presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia”, di proprietà dell’ATS di 

Brescia, precisando che l’intero intervento è finanziato con risorse  del PNC (Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al PNRR), Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle 

strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le 

infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – CUP master investimento: 

I83C22000640005; 

2) Prestazioni richieste, nel rispetto delle condizioni minime indicate al precedente punto 1: 

 attività di Direttore Lavori (di seguito anche “DL”) e Coordinatore della sicurezza in fase 

di Esecuzione, ove in possesso dei necessari requisiti, (di seguito anche “CSE”), 

compreso lo svolgimento di e tutte quelle attività comprese e connesse con le 

prestazioni oggetto del presente affidamento; 

 costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori declinato nella componente di CSE, 

Direzione Operativa in relazione alla tipologia dei presenti lavori: ristrutturazione di 

edificio pubblico di proprietà della Stazione appaltante secondo quanto stabilito nella 

documentazione progettuale; 

 L’ufficio di Direzione lavori, in linea generale, dovrà essere così composto: 

 Direttore Lavori, con qualifica di Architetto o Ingegnere che ricoprirà anche il 

ruolo di CSE (qualora in possesso delle necessarie abilitazioni);  

 n. 1 addetto con qualifica di Direttore Operativo edile;  

 n. 1 addetto con qualifica di Direttore Operativo strutture;  

 n. 1 addetto con qualifica di Direttore Operativo impianti idrici e meccanici;  
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 n.1 addetto con qualifica di Direttore Operativo elettrici e speciali;  

L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà essere composto da professionalità e soggetti distinti; in tal 

senso lo stesso professionista non potrà rivestire più di un ruolo, ad eccezione del Direttore dei 

Lavori che ricoprirà anche il ruolo di CSE qualora in possesso delle necessarie qualifiche.  

Si precisa che, qualora il Direttore dei Lavori non sia in possesso delle necessarie abilitazioni, il 

ruolo di CSE potrà essere svolto da uno dei Direttori Operativi. 

Si precisa, altresì, che trattandosi di lavori riguardanti i beni culturali tutelati, risulta necessaria 

la presenza tra i componenti l’Ufficio di Direzione Lavori, la figura del Restauratore ai sensi 

dall’art. 22, comma 2, del DM n. 154/2017 che sarà individuato dall’ATS di Brescia con 

provvedimento di affidamento ad hoc. 

I Lavori saranno realizzati mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale 

conformi, durante tutto il ciclo di vita dell’opera, al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del 

Mare 11 ottobre 2017 e ss.mm. ii.  e ai  principi del «Do No Significant Harm» con riferimento 

al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento 

(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo 

all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 

regolamento (UE) 2019/2088 e agli Atti delegati della Commissione UE del 4 giugno 2021, 

secondo la «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente»; »; pertanto, il Direttore dei Lavori, relazionerà anche su tali argomenti al RUP 

nelle modalità di cui al punto 6.2 del Capitolato tecnico di gara. 

Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dei Lavori avrà la responsabilità 

del coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile e amministrativa della esecuzione 

dei Lavori.  

Sarà competenza e responsabilità del Direttore dei Lavori, coordinando e sovrintendendo 

l’attività di tutto l’Ufficio di Direzione Lavori, dare attuazione a quanto previsto dalle norme 

vigenti, interloquendo con l’Affidatario e trasmettendo all’Ente contraente ovvero 

direttamente ad altro soggetto/ente interessato tutti gli atti e le certificazioni previste per 

legge e/o comunque necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazione di fine 

lavori alla Soprintendenza, dichiarazione fine lavori e richiesta certificato di agibilità/ 

segnalazione certificata per l’agibilità, ecc.). 

L’affidatario dovrà espletare tutte le prestazioni, di qualunque genere, che – sebbene non 

espressamente previste nel Contratto – risultino comunque strumentali e/o consequenziali e/o 

utili rispetto a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione 

del Contratto. 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con 

la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla 

tavola Z-2 allegata al DM. 17.06.2016. 
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EDILIZIA – E.22   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo 

0,1000 

QcI.09 Contabilità dei lavori  0,0421 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della 
C.S.E. 

0,0400 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 

IMPIANTI – IA.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo 

0,1000 

QcI.09 Contabilità dei lavori  0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della 
C.S.E. 

0,0400 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo 

0,1000 

QcI.09 Contabilità dei lavori  0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della 
C.S.E. 

0,0400 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 

STRUTTURE – S.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0200 
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QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo 

0,1000 

QcI.09 Contabilità dei lavori  0,0600 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della 
C.S.E. 

0,0400 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 

 

3) L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni suddette, secondo quanto specificato 

nella richiesta d’ordine, secondo le modalità e condizioni minime stabilite nella richiamata 

Convenzione/Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara predisposti da ARIA SpA 

(ARIA_2020_402.1/L02 – lotto 2 - CIG padre: 8693403719), nelle eventuali condizioni tecniche ed 

economiche migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di gara e nel presente contratto.  

Articolo 4 – Documenti contrattuali  
 
1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, 

quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni 

attività connessa all’esecuzione dei Servizi, l’Accordo Quadro (Convenzione) e i documenti di cui 

all’art. 1 dell’Accordo Quadro in questione,  anche se non materialmente allegati al presente 

Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al 

presente Contratto. 

Articolo 5 – Corrispettivi 
 

1) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto, calcolato applicando i parametri generali per la 

determinazione del compenso come previsto dal DM 17/06/2016, a seguito dell’applicazione 

dello sconto del 42,80% di cui al richiamato Accordo Quadro, è pari a € 111.416,73 (oltre Cassa 

Previdenziale 4% e Iva 22%, se dovuti). 

2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto Specifico 

sulla base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi 

prezzi a cui verranno applicati lo sconto offerto in gara. 

3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, 

anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione 

dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 

normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

Articolo 6 – Varianti 

 
Il Direttore Lavori proporrà al RUP, entro 15 giorni dall’insorgenza della necessità (a titolo indicativo e 

non esaustivo: fatto imprevisto imprevedibile, richiesta del RUP, richiesta dell’impresa o di terzi, ecc…), 
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l’adozione della variante/modifica contrattuale, indicandone motivazioni, presupposti e stima 

sommaria.  

Qualora autorizzato dal RUP, il Direttore Lavori redigerà la perizia di variante e, ove necessario, in 

prima persona, anche il progetto di variante, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed economici. 

La redazione della perizia di variante e gli oneri conseguenti alla progettazione della stessa si 

intendono compresi nel corrispettivo dell’affidatario fino al limite del 20 per cento in aumento e/o in 

diminuzione dell’importo dei servizi affidati.  

Per perizie di variante di importo superiore al limite del 20 per cento, il corrispettivo verrà definito 

mediante applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e ss.ii per il calcolo della relativa parcella e ribassato 

dello sconto % offerto in sede di gara. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non 

previste o prevedano l’utilizzo di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 

provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:  

a. desumendoli dal prezzario della Regione Lombardia o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7, del 

Codice (Dlgs n.50/2016), ove esistenti, vigenti alla data di pubblicazione della gara;  

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;  

c. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla 

data di formulazione dell’offerta, desunti dal prezziario di cui sotto vigenti al momento della data 

di pubblicazione della gara attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa 

affidataria, e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. I prezziari di riferimento per la 

redazione dei nuovi prezzi dovranno essere, in ordine di preferenza (se non diversamente indicato 

nel singolo contratto applicativo):  

 prezziario Regione Lombardia,  

 prezziario della Camera di Commercio di Milano, o della provincia in cui vengono eseguiti i 

lavori, 

 prezzi informativi dell’edilizia DEI.  

Nel caso di lavorazioni o forniture altamente specialistiche, non riscontrabili nei prezziari di cui sopra, il 

prezzo potrà essere desunto da offerte di mercato prendendo come riferimento il prezzo risultante 

dalla media di almeno tre offerte  

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall’Ente contraente, su proposta 

del Responsabile Unico del Procedimento. Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così 

determinati e approvati, l’Ente contraente può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la 

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove 

l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente 

accettati. 
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Articolo 7 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione 

 
Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto dall’Ente contraente all’Appaltatore come segue: 

a) 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all’approvazione dei 

S.A.L. prodotti dagli appaltatori dei Lavori e calcolato proporzionalmente all’importo dei Lavori 

risultanti dai predetti S.A.L.  

b) il pagamento dell’importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà dopo 

il favorevole collaudo dei Lavori ex art. 102 del Codice (Dlgs n.50/2016). 

1) Ferma restando, da parte di A.T.S della verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali, il Corrispettivo sarà corrisposto dall’Amministrazione Contraente con le seguenti 

modalità: 

 entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori 

con emissione di relativa fattura pro-forma, ad accertato corretto adempimento 

contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel 

pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l’esecuzione di tutte le opere 

previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi 

corrispondenti agli interventi da non eseguire. 

L’Appaltatore del Servizio, svolte le attività preparerà per il Direttore dell’esecuzione e RUP, un 

resoconto dei servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad 

emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. 

Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato 

all’Affidatario per l’emissione della fattura. 

2) I pagamenti per l’esecuzione dei Servizi a favore dell’appaltatore e (in caso di pagamento diretto 

ex art-105 comma 13 del Codice (Dlgs n.50/2016) dei subcontraenti saranno effettuati entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazione Contraente delle fatture. 

L’ammontare della fattura dell’Appaltatore dovrà riportare l’importo del certificato di pagamento.  

3) Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice (Dlgs n.50/2016), l’emissione del 

certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte della 

Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online 

dell’Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in 

ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e 

inviata all’indirizzo e-mail: acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it 

a) Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice (Dlgs n.50/2016) l’emissione del 

certificato di pagamento è altresì subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei 

subcontraenti. 

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di 

mailto:acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it
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ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.  

c) Qualora l’Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice (Dlgs 

n.50/2016), corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi 

all’Appaltatore, l’emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata 

all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da 

proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai 

subcontraenti, con effetto liberatorio per l’Amministrazione Contraente.   

4) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell’Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi 

l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall’art. 30 

comma 5 del Codice (Dlgs n.50/2016), l’Amministrazione Contraente tratterrà dal certificato di 

pagamento l’importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dell’Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione 

del Contratto, l’Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all’art. 30 comma 6 del 

Codice (Dlgs n.50/2016), trattenendo, dal certificato di pagamento, l’importo dovuto, che sarà 

corrisposto direttamente al personale impiegato nell’esecuzione del contratto. Il pagamento è 

altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell’Agenzia delle Entrate, e comunque 

sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del 

D.lgs. n.50/2016 per eventuali subappalti. 

5) Alla comunicazione dell’ultimazione dei Servizi da parte dell’Appaltatore, il Responsabile Unico del 

Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata 

dall’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale 

e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 201 e dall’art. 

202 del Regolamento (in quanto applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto). 

6) Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale” l’Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la 

fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle 

fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il 

Codice Univoco Ufficio di ATS di Brescia è TCIDA5. Il pagamento è altresì subordinato alla 

dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 

602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e 

dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti. 

7) L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la 

sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta 

Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., 

l’Appaltatore consegna all’Amministrazione Contraente il documento di cui al precedente punto 
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4.1. lett c) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle 

persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, 

salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

8) L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm.ii. 

9) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze indicate del presente Contratto. L’Appaltatore 

si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente, per tutta la 

durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento 

e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi 

sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento 

degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a 

manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza 

pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 

29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile all’Amministrazione Contraente, (c) del D.Lgs. 

81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del 

personale dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente 

intrattenuti con l’Amministrazione Contraente. 

10) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:  

 Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in 

relazione al presente affidamento è: 9977833046; 

 Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in 

relazione al presente affidamento è: G88E22000310001;  

 Trattandosi di servizi finanziati con fondi pubblici, bisogna riportare su ciascuna fattura la 

seguente dicitura (esempio in una nota della fattura) Intervento: Lavori ristrutturazione 

Edificio 10 finanziati con risorse  PNC -Missione 6 - Linea di investimento: “Rafforzamento 

complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, 

migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – 

CUP master investimento: I83C22000640005. 

Articolo 8 – Obblighi dell’Appaltatore 
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1) L’Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art.8) 

dell’Accordo Quadro, si impegna inoltre a:  

    presa visione del Codice di comportamento dell’Agenzia della Tutela della Salute di Brescia, 

approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30.12.2020 e disponibile nella 

Sezione Amministrazione Trasparente nella home page del sito Internet aziendale 

(http.//www.ats-brescia.it), ad espletare le attività inerenti il contratto secondo le linee di 

comportamento prescritte nel medesimo. L’appaltatore si obbliga, altresì, all’osservanza del 

Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla D.G.R. 17/06/2019 n. 

X/1751. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto 

con le disposizioni previste nei summenzionati documenti l’ATS di Brescia provvederà alla 

risoluzione del contratto e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di 

risarcimento del danno subito; 

   si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo quanto previsto all’art. 3 Legge 

n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e secondo 

quanto previsto dall’ art.7 della Convenzione-Accordo Quadro redatto da Aria S.p.A.. 

Trattandosi di servizi finanziati con risorse del PNC, (ai sensi delle disposizioni di cui all’art.47 e ss. del 

d.l. 77/2021, convertito in L. n.1008/2021): 

- a) l’appaltatore si obbliga ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni 

necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse 

o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile (art.47, comma 4 

e Decreto 07.12.2021 “linee guida”); 

- b) qualora l’Appaltatore occupi  un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non 

superiore a cinquanta (non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del 

personale), ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, 

entro sei mesi dalla conclusione del contratto (stipula), a consegnare una relazione di 

genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei 

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento 

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’Appaltatore è altresì 

tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e 

al consigliere regionale di parità. (art. 47 comma 3 e Decreto 07.12.2021 “linee guida”). 

- c) qualora l’Appaltatori occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuto, 

entro sei mesi dalla conclusione del contratto (stipula), a consegnare alla stazione 

appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a 

carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e 
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provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza 

della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la 

relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 47 comma 3 bis e Decreto 

07.12.2021 “linee guida”). Si evidenzia che tale obbligo viene esteso anche all’Appaltatore 

con più di cinquanta dipendenti secondo quanto disposto nelle richiamate linee guida. 

Penali per inadempimenti ai sensi dell’art. 47, comma 3, 3bis e 4: 

Ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in caso 

di inadempimento dell’“Appaltatore” degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 del citato art. 47 

sarà applicata la penale dello 0,6‰ (0,6 per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per 

ciascun giorno di ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di 

detto ammontare netto contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare un importo 

superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni in materia di 

risoluzione del contratto (art.50, comma 4). 

Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per 

l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, 

per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC. 

L’Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi prescritti dall’art. 47, c. 9, D.Lgs. 77/2021 

e pertanto autorizza la Stazione Appaltante alle prescritte pubblicazioni.   

Articolo 9 – Referenti dell’Appaltatore 

 
1) Le Parti danno atto che: 

a)  Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Santalucia, Dirigente della U.O. Gestioni 

Acquisti e Patrimonio Tel.030/3838312 –  e-mail:  acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it  e 

che il   Referente tecnico individuato per eseguire e coordinare le attività è: Ing. Giuseppe 

Santalucia Tel.030/3838312 –  mail: giuseppe.santalucia@ats-brescia.it .  Pec ATS di Brescia: 

protocollo@pec.ats-brescia.it ; 

b) Il Referente dell’Appaltatore è: il Sig. Giuseppe Zecca   c/o impresa Mate Società Cooperativa, 

con sede in Bologna, Via San Felice, 21   - tel. 051.239714 – pec: mateng@legalmail.it 

Articolo 10 – Termine di ultimazione dei servizi  

 
1) Il Servizio di Direzione Lavori, ivi compreso quello di CSE, avrà inizio dalla data di emissione, da 

parte del RUP, della disposizione di servizio per la consegna delle Aree e dei Lavori di 

Ristrutturazione dell’Edificio 10 e per tutta la durata degli stessi, o comunque per tutto il tempo 

necessario per il loro completamento. 

2) La durata stimata dei lavori è di 540 (centoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

consegna dei lavori (in via presuntiva al 02.10.2023). 

mailto:acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it
mailto:giuseppe.santalucia@ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
mailto:mateng@legalmail.it
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3) Tale durata è meramente indicativa ed è stata stimata sulla base della tempistica prevista nel 

Cronoprogramma di progetto per l’esecuzione dei Lavori; pertanto la durata dei lavori potrà 

variare in più o in meno, anche per effetto di proroghe, senza che per questo vengano riconosciuti 

all’affidatario del servizio di cui al presente Contratto, maggiori corrispettivi, indennizzi, 

risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo 

contrattuale, essendo ogni relativo corrispettivo compreso e compensato nel contratto.  

4) Sono inoltre fatte salve le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero rendersi 

necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo 

coinvolti (Regione, Arpa, ATS, ecc…), i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 

15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di 

integrazioni/modifiche. 

5) Gli incarichi di cui al presente Contratto si ritengono conclusi con la consegna di tutte le 

certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati, contabilità, libretti, registri e con il rilascio di tutti 

i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli 

enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo 

tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del 

certificato di collaudo definitivo ai sensi dell’art.120 del D.lgs. n.50/2006.  

6) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione 

di una penale, come meglio dettagliato al successivo Articolo 11; 

7) In nessun caso, l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a 

qualsiasi titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché 

tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione del servizio stesso. 

Articolo 11 – Penali 

 
Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di 

una penale, come di seguito meglio dettagliato: 

1) Relativamente all’attività di Direttore Lavori 

a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente 

Contratto, come di seguito indicato: 

- per ritardato adempimento (consegna dei lavori, entro 10 giorni dalla disposizione del 

RUP); 

- per ritardato adempimento (iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dalla 

iscrizione delle Riserve sul registro di contabilità da parte dell’Esecutore dei lavori e 

trasmissione della relazione Riservata entro quindici giorni dalla iscrizione delle 

controdeduzioni); 
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- per ritardato adempimento (verifica schede di sottomissione dei materiali entro 15 giorni 

dalla sua consegna e accertamenti ultimazione lavori entro 20 giorni dalla comunicazione 

dell’Esecutore dei lavori); 

- per ritardato adempimento (Redazione SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle 

lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle 

lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e Redazione del Conto Finale entro 60 giorni 

dal Certificato di Ultimazione Lavori) 

b) 1 (uno) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di 

seguito indicato: 

- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del 

titolare dell’incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo 

di durata dell’incarico, con verifica su base annuale) 

2) Relativamente all’attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente 

Contratto, come di seguito indicato: 

- per ritardato adempimento (emissione della verifica del POS entro 8 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di consegna del POS delle imprese presenti in cantiere); 

- per ritardato adempimento (emissione degli eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza 

e Coordinamento entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del 

Responsabile del Procedimento); 

- per ritardato adempimento (emissione dell’aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo 

tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 

60 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento 

o comunque dalla fine lavori dettata dal Direttore dei lavori); 

b) 1 (uno) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di 

seguito indicato: 

- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del 

titolare dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 

(quattro quinti) dell’intero periodo di durata dell’incarico, con verifica su base annuale). 

L’importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto dall’Ente contraente all’atto della 

liquidazione della fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata, previa emissione di fattura - da 

parte dell’Ente contraente – per l’importo corrispondente alla penale. 

L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla 

fattura emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l’importo 

complessivo delle penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, la parte dell’importo delle 

penali ancora dovuta sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive. 
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L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo 

complessivo di cui al precedente art. 5, salvo il diritto da parte dell’Ente contraente di risolvere il 

Contratto. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. 

Articolo 12 Risoluzione e recesso 

 
1) In caso di inadempimento del Appaltatore anche di uno solo degli obblighi che saranno assunti con 

la stipula del relativo Contratto applicativo, l’ATS avrà facoltà di comunicare all’ Appaltatore, a 

mezzo PEC., una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora 

l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che 

sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Ente 

competente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto. 

2)  In ogni caso, l’ATS – nella fase di svolgimento e di esecuzione del Contratto Applicativo - anche 

senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di 

diritto il contratto applicativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. 

civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, oltre che nei casi indicati nella 

Convenzione /Accordo quadro, anche nelle ipotesi di seguito elencate: 

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, del Codice di comportamento ATS e patto di 

integrità;  

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto 

per l’applicazione delle penali sul valore del contratto; 

c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, 

delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara 

siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso; 

d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice); 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;  

g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale 

nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;  

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno 

determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;  

i) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi 

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;  
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j) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando 

interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;  

k) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;  

l) quando l’Affidatario modificasse la composizione dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in 

offerta senza preventiva e tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante, salvo nei 

casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non 

prevedibili;  

m) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti dell’Ufficio Direzione Lavori, qualora 

ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante a causa di scarsa diligenza dei soggetti stessi 

nell’espletamento dei compiti loro affidati;  

n) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle 

attività, non   riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;  

o) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;  

p) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 

q) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto, 

nella Convenzione/Accordo Quadro o capitolato tecnico, anche se non richiamati nel 

presente articolo. 

Cause di Recesso: quelle previste dalla richiamata Convenzione/Accordo Quadro redatto da ARIA 

S.p.A., dal contratto applicativo, nonché quelle di cui all’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 e s.m.i. 

Articolo 13 – Norma T&T per la trasparenza e tracciabilità 

 
L’Appaltatore del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del 

contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la 

trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e 

tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto 

affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e quelle di cui al comma 

1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico 

Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono 

tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010. 

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della 

norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con 

il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e 

tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati 

dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti. A tal proposito per gli adempimenti relativi e le informazioni da inserire sulla piattaforma 

T&T si rimanda integralmente agli obblighi, modalità e sanzioni previsti dalla DGR Lombarda XI/6605 

del 30/06/2022 e dai suoi allegati tecnici consultabile al link di Regione Lombardia: 
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-

giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6605-legislatura-11. 

Articolo 14 Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi 

 
1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione, vigileranno che 

l’esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.  

2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro. 

Articolo 15 Controversie  

 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, nonché per tutte le 

controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. 

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque 

tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardarne 

l’esecuzione.  

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali 

 
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del presente affidamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ATS di Brescia legalmente rappresentata dal Direttore 

Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia; 

Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: Privacy.RPD@ats-brescia.it; 

L’ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico; 

I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento 

avviene nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte dell’ATS di Brescia, gli 

uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto; 

Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; 

Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 

obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari; 

Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza 

intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul medesimo; 

La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti; 

I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

Il mancato conferimento dei dati all’ATS di Brescia può comportare l’impossibilità al compimento ed 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6605-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6605-legislatura-11
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alla conclusione del rapporto contrattuale; 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza degli stessi; 

Il contraente ha diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento 

per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della Privacy; 

La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 

Articolo 17 – Spese e bolli contrattuali 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della 

parte richiedente. 

La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è 

assolto dall’ATS di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. La società CIRFOOD s.c. si impegna a corrispondere 

all’ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un 

importo pari al totale dell’imposta dovuta. 

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico a stampa indelebile e non in contrasto con 

l’ordinamento giuridico. Lo stesso viene sottoscritto con firma digitale apposta dai comparenti indicati, 

in differita tra loro. 

Per l’ATS di Brescia, Dott.ssa Elena Soardi nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1971 (firma digitale 

rilasciata da Lombardia Informatica S.p.A. con validità dal 23.11.2020 al 23.11.2023). 

Per l’Appaltatore, Giuseppe Zecca nella sua qualità di legale rappresentante, nato a Tricase (LE) il 

06.03.1977 (firma digitale rilasciata da Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2valida dal 

31.07.2023 al 31.07.2026). 

 
Allegato: 
Allegato A) Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per i servizi di 
ingegneria e architettura, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 
 

 
 

  

 

https://vol.ca.notariato.it/it#detail-.validation.signatures[0].certificates[1]
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 Allegato A) 

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per i servizi di ingegneria e 

architettura, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

 

Il sottoscritto Giuseppe Zecca, quale legale rappresentante della società Appaltatrice, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 

richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare 

tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 

condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ), Articolo 3 (Oggetto), 

Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Varianti)  Articolo 7 (Condizioni, termini di Pagamento e 

Fatturazione ), Articolo 8 (Obblighi dell’Appaltatore ), Articolo 10 (Termine di ultimazione dei servizi ), 

Articolo 11 (Penali ), Articolo 12 (Risoluzione e recesso ), 

 

L’APPALTATORE 
Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e 

norme collegate 
 

  


