

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Brescia, li

PROGETTO DI:

Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ridenominato in Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)

I TECNICI:

arch. Nuccio Armocida
per.ind. Giovanni Bertolotti
per.ind. Luca Ambrosi

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Santalucia

ELABORATI

8

Quadro economico

**QUADRO ECONOMICO
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Opere (oneri per la sicurezza esclusi) | (165.000,00* - 37.000,00**) | € 128.000,00 | |
| Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) | (3.600,00* - 500,00**) | € 3.100,00 | |
| Totale Importo lavori a base d'appalto | | € 131.100,00 | € 131.100,00 |
| | | | |
| Iva sulle opere (10%) | | € 13.110,00 | |
| Incentivo | | € 2.622,00 | |
| Fondo per accordo bonario | | € 4.326,30 | |
| Imprevisti vari e arrotondamento | | € 4.366,70 | |
| Totale Somme a disposizione | | € 24.425,00 | € 24.425,00 |
| | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | | | € 155.525,00 |

Dove:

(*) *Importo lavori e oneri della sicurezza stimati prima dello stralcio dei lavori urgenti;*

(**) *Importo lavori e oneri della sicurezza computati per i lavori urgenti.*